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ZMLUVA
O UZAVRETI BUDUCEJ ZMLUVY O ODBORNOM VYKONE PREVADZKY

uzavreta podla § 289 a nasl. Obchodného zakonnika ¢. 513/1991 Zb.
v zneni jeho zmien a doplnkov

¢. BZOP 2/1010/2013 BVS

Clanok I.
ZMLUVNE STRANY
Budlci viastnik: Mestska ¢ast’ Bratislava - Vajnory
Rolnicka 109, 831 07 Bratislava 36
Zastlpena: Ing. Jan Mrva, starosta
ICO: 00 304 565

(dalej len ,buddci viastnik®)
a

Buduci prevadzkovatel: Bratislavska vodarenska spolocnost), a.s.
Presovska ul. €. 48, 826 46 Bratislava 29
Zastlpeny: Ing. Radoslav J ak ab, predseda predstavenstva
JUDr. Stanislav R e h u §, ¢len predstavenstva
Zastupca zodpovedny

vo veciach technickych: Ing. Michal Dusani¢, veduci divizie distribucie vody
Bankové spojenie: VUB Bratislava - Ruzinov

stlo uctu: 1004-062/0200

ICO: 35 850 370

DIC: 2020263432

podla vypisu z Obchodného registra Okresného sudu Bratislava I., oddiel; Sa,
vioZka &islo: 3080/B '
(dalej len ,buduci prevadzkovatel™)

Clanok II.
PREDMET ZMLUVY

Zmluvné strany sa zavazuju uzatvorit zmluvu o odbornom vykone prevadzky,
predmetom ktorej bude verejny vodovod, ktory bude realizovany vramci stavby
» Bratislava, Komunikacia Tomanova | v iUseku Cierny chodnik — Uhliska — SO
05 Verejny vodovod “, a to:

- vodovodné potrubie DN100, TvLT v celkovej dizke 221,20 m ;
s napojenim na jestvujuci vodovod DN 100 v Uhliskej ul. a DN 150 v ul. Cierny
chodnik.

Vodna stavba bude vybudovana za podmienok stanovenych vo vyjadreni BVS a.s.
k projektu stavby ¢&. 25444/4020/2011/Hz zo dna 05.08.2011 a na =zaklade
odsuhlaseného kladac¢ského planu.

V sulade s ustanovenim § 3 ods. 3 pism. e) zak.€. 442/2002 Z.z. stéastou verejného
vodovodu nie su vodovodné pripojky.

Predmet odborného vykonu prevadzky sa nachadza v Bratislave na pozemku
p.€.451/2,2722/1,2726, katastralne tzemie Vajnory.

Vlastnikom vodovodného potrubia uvedeného v bode 2.1. a 2.2 ¢lanku Il. tejto zmluvy
bude budtci viastnik.
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. Clanok lll.
CAS UZATVORENIA BUDUCEJ ZMLUVY

Budlci prevadzkovatel sa zavizuje uzatvorif s buddcim vlastnikom zmluvu o
odbornom vykone prevadzky na predmet tejto zmluvy na zaklade vyzvy budtceho
viastnika.

Buduci vlastnik vyzve budlceho prevadzkovatela na uzatvorenie zmluvy do 30 dni od
nadobudnutia pravoplatnosti kolaudaéného rozhodnutia vztahujticeho sa na predmet
tejto zmiuvy.

) Clénok IV, )
PRAVA A POVINNOST! BUDUCEHO VLASTNIKA

Buduici viastnik sa zavézuije:

4.1.1.

4.1.5.

Zabezpeli, aby podmienky dané vo vyjadreni Bratislavskej vodarenskej
spoloCnosti a.s. ¢ 25444/4020/2011/Hz zo dita 05.08.2011 k projektovej
dokumentacii stavby boli realizované v plnom rozsahu, v stlade s platnymi
predpismi, STN, koncepciou stavby a vodopravnym povolenim. Vodna stavba
bude vybudovana vzmysle realizaéného projektu a odsdhlaseného
kladac¢ského planu zastupcom BVS a.s. — divizia distriblcie vody.

. Umoznit' zastupcom budiceho prevadzkovatela:

— pocas realizacie stavby vstup na stavbu a jej kontrolu aj bez doprovodu
buduiceho vlastnika

—~ vykonat' zépisy o zistenych chybach do stavebného dennika a v lehote
troch pracovnych dni reagovat na tieto zapisy

— prizvat vediceho prislusnej prevadzky divizie distribicie vody, alebo
majstra prisiudnej prevadzky divizie distriblcie vody za tcelom kontroly
pokladky verejného vodovodu

. Prizvat zastupcov divizie distriblcie vody ako budlceho prevadzkovatela na

prevzatie jednotlivych etap vystavby, tlakovd skiasku a pod.

. Zabezpedit' v€asnym pisomnym pozvanim G&ast' budiceho prevadzkovatela -

povereného pracovnika divizie distriblcie vody na preberacie konanie stavby,
prip. objektu, vratane predkolaudagnych prehliadok pripravenych zariadeni,
funkénych skdsok s moznostou uviest do zapisnice zistené chyby, nedorobky
a odchylky od odsuhlasenej dokumentacie.

Pripravit' na odovzdanie budicemu prevadzkovatelovi:

— samostatnu stavbu v nezdvadnom technickom a technologickom stave

— stavebné povolenie vydané prislusnym organom

- predpisané doklady pre preberacie konanie

— zapisnicu z preberacieho konania s rozpisom stavby na jednotlivé objekty

- kolaudaéné rozhodnutie na uzivanie stavby vydané prislusnym organom

— projektovil dokumentéaciu skutoéného vyhotovenia stavby s geodetickym
zameranim v suradnicovom systéme JTSK, vy$kovom systéme BpV
a digitalnej forme (vo forme dgn) s grafickym vystupom

— dokiady o majetkovopravnom vysporiadani, t.j. zriadeni vecného bremena
na pozemky, na ktorych sa nachadza predmet zmiuvy, platny list
vlastnictva, geometricky plan so zakreslenim verejného vodovodu vratane
verejnej Casti vodovodnej pripojky a ich ochrannych pasiem v pripade, ze
sa budl nachadzat na pozemkoch v stkromnom vlastnictve, resp. na
pozemkoch, kioré s( v inej forme vlastnictva




5.1.

. Zabezpedit u zhotovitela stavby véasné odstranenie zistenych chyb a

nedorobkov, pokial ide o chyby zistené pri preberacom konani.

. Zabezpeéit vypracovanie dopinkov k existujticim prevadzkovym poriadkom na

stavbu, resp. objekty, ktoré budg predmetom prevzatia budlceho
prevadzkovatela, pokial si pripravovana stavba takyto doplnok vyziada.

. Prevzatie stavby buducim vlastnikom od zhotovitefa muysi byt realizované za

Ucasti budiceho prevadzkovatela.

- Skryté vady bude prevadzkovatel v zaruénej lehote uplatiiovat u viastnika,

ktory zabezpedi ich rychle odstranenie, V pripade ohrozenia zasobovania
obyvatefov pitnou vodou, prevadzkovate! odstrani vady stym, Ze naklady
spojené s odstranenim vad bude fakturovat vlastnikovi do 15 dni od
odstranenia vady.

, Clanok V. )
PRAVA A POVINNOSTI BUDUCEHO PREVADZKOVATELA

Buduci prevadzkovatel $a zavizuje:

5.1.1.

5.1.2.

514,

Budlci prevadzkovatel predmetnej stavby berie na vedomie, Ze projektova
dokumentacia a realizacia stavby sa bude uskuto&fovat v sulade s STN
platnymi v éase spracovania projektov a realizacie vystavby. Pripadna zmena
hiektorych STN v é&ase odovzdania stavby buddcemy prevadzkovatefovi
neméZze byt doévodom neprevzatia stavby, pokial vymena konkrétnych
zariadeni nie je priamo nariadena novou STN.

Po  schvaleni projektovej dokumentacie, do ktorej boli zapracované
pripomienky  budiceho prevadzkovatela stavby, nebude  buduci
prevadzkovatel poZadovat dalsie zmeny pocas vystavby. Méze byt
uskutoénena iba taka zmena, ktora bola obidvomi stranami odsuhlasena.

Budlci prevadzkovatel sa zavazuje, Ze v budicej zmluve prijme zavazok
zabezpedit' beznl Gdribu a prevadzkyschopnost predmetu tejto zmluvy na
vlastné nakiady. Poruchy odstrani na viastné naklady budiceho viastnika po
ich predchadzajicom vzajomnom prerokovani. Pri poruche, kitora vznikne na
predmete zmluvy a znemozni plynull dodavku a zasobovanie pitnou vodou
zariadeniami verejného vodovodu &o ilen jednému odberatefovi, nebude
z havarijnych dévodov 3 pre Casovl tieseft prevadzkovatel prerokovavat'
rozsah prac s vliastnikom. Zasahy budtceho prevadzkovatela na predmete
zmluvy, ktoré bude tento realizovat v stlade s ustanoveniami zmluvy, a ktoré
su investiéného charakteru, znasa na svoju tarchu budugi viastnik,

Budlci prevadzkovatel sg Zavazuje vykondvat' prevadzkovanie odplatne.
Vyska odplaty za prevadzkovanie vodovodu bude dana stitom vodného za
dodavku pitnej vody do pripojenych nehnutelnosti na vodovodné potrubie,
ktoré je predmetom tejto zmluvy.

Viastnik pisomnou formou zabezpeéi povolenia na vstup na pozemky
a oznami prevadzkovatelovi pripadné obmedzenia vstupu na pozemky.

.V pripade uzatvorenia vecného bremena zabezpedi vlastnik overens kopie,

ktoré bud( stgastou dokumentacie skuto€ného vyhotovenia.




) Clénok VI.
ZAVERECNE USTANOVENIA

6.1. Zmluva nadobuda platnost a uGc¢innost dfiom jej podpisania oboma zmluvnymi
stranami. Od zmluvy méze ktorakolvek zo zmluvnych stran odstupit'.

6.2. Zmluvu je mozZné menit alebo doplnit len pisomnou formou so suhlasom oboch
zmluvnych stran.

6.3. Zmluva je vyhotovena v Styroch vyhotoveniach, z ktorych dve vyhotovenia obdrzi
buduci vlastnik a dve vyhotovenia obdrzi budtici prevadzkovatel.

V Bratislave dna: V Bratislave dha: 3 (7 7013
18 -02- 2013
Za buduiceho vlastnika: Za buduceho prevadzkovatela:

-,

/ /
V4 /!
Ing. Jan Mrva Ing. Radoslav J a (/a b
starosta predseda predstavenstva

JUD /Stanislav R e h u §
¢len/predstavenstva




